
6. számú melléklet – TKM/2025 

1 / 14 
Azonosító: <<projekt egyedi azonosítója>> 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SABLON 
 

TÁVOLRÓL LEOLVASHATÓ FŰTÉSI KÖLTSÉGMEGOSZTÓK FELSZERÉLÉSE TÁVHŐVEL 
ELLÁTOTT LAKÓÉPÜLETEKNÉL 

 
TKM/2025 Pályázati Felhíváshoz 

 
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 
 
 
Amely létrejött egyrészről a(z) 
.............................. 1 (Cím/Székhely:2 ...............................; Adószám: ………………; képviselő 
neve: ………………………………….. önállóan/együttesen3) mint megrendelő (a továbbiakban: 
Megrendelő) 
 
másrészről a(z) 
………………………..4 (székhely: ……………………..; adószám: ……………………….; képviselő neve: 
…………………………………….. önállóan/együttesen5) mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó)  
 
(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és 
helyen az alábbi feltételek szerint: 
 

ELŐZMÉNYEK 
 

A FEAK Független Energetikai Adatközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 
továbbiakban: Támogató vagy FEAK Zrt.) az Nemzeti Energetikai Ügynökség Zártkörűen 
Működő Részvénytársaságon (a továbbiakban: Lebonyolító vagy NEÜ Zrt.) keresztül 2025. 
…(hó) … napján „Távolról leolvasható fűtési költségmegosztók felszerélése távhővel ellátott 
lakóépületeknél” tárgyban, TKM/2025 azonosítószámon, Pályázati Felhívást (a továbbiakban: 
Felhívás) tett közzé a távhőszolgáltatás modernizálásával összefüggően a társasházak és 
lakásszövetkezetek számára új, távolról való mérésre alkalmas fűtési költségmegosztó 
rendszerek felszerelésének, a már meglévő fűtési költségmegosztók távolról leolvasható 
rendszerbe való kapcsolásának, valamint a lakások hőleadó készülékei szabályozhatóvá 
tételének támogatására. 
 
A Felhívás alapján a Megrendelő pályázatot (a továbbiakban: Pályázat) kíván benyújtani az NEÜ 
Zrt. részére, amely alapján a jelen Vállalkozási Szerződés (a továbbiakban Szerződés) 1. számú 
mellékletében – a Felhívásban és a Pályázatban foglaltak alapján – meghatározott műszaki 
tartalom (a továbbiakban: Műszaki Leírás) szerinti beruházást (a továbbiakban: Projekt vagy 
Beruházás) kívánja megvalósítani. A Műszaki Leírás, mely jelen Szerződés 1. számú melléklete, 
önálló helyrajzi számonként (lakásonként) tartalmazza a megvalósítandó Beruházás műszaki 
paramétereit. Pályázat pozitív elbírálása esetén az NEÜ Zrt. Támogatói Okiratot állít ki a 
Beruházás vonatkozásában. 
 
 

 
1 társasházi közösség közös neve vagy lakásszövetkezet nevének megjelölése 
2 társasház cím vagy lakásszövetkezet székhelyének megjelölése 
3 a képviseleti jog gyakorlás módjának megfelelően kiválasztandó 
4 vállalkozó teljes neve 
5 a képviseleti jog gyakorlás módjának megfelelően kiválasztandó 
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I. SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
1. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja 
a <cím, helyrajzi szám> alatti ingatlan(ok)ban (a továbbiakban együttesen: teljesítési helyek) 
felszerelendő, a Pályázatban, illetve a Műszaki Leírásban megjelölt számú, illetve ezen okiratok 
és a Felhívás szerinti műszaki tartalommal rendelkező (i) új, távolról leolvasható fűtési 
költségmegosztó eszközök; (ii) meglévő, távolról nem leolvasható fűtési költségmegosztók 
cseréjéhez szükséges anyagok; (iii) termosztatikus radiátorszelep fejek és szeleptestek, (iv) alsó 
elzáró golyóscsapok vagy visszatérő csavarzatok; valamint (v) adatgyűjtők6 (a továbbiakban 
együttesen: Eszközök) beszerzését, az Eszközök teljesítési helyeken történő felszerelésének 
megtervezését, a beszerzett Eszközöknek a teljesítési helyekre történő szállítását és ott azok 
felszerelését, konfigurálását, beüzemelését, amennyiben már elérhető, úgy a Vállalkozó, vagy a 
közreműködője által üzemeltetett adatgyűjtő rendszer konfigurációját, kapacitásának bővítését7, 
a beszerzett Eszközök kizárólagos tulajdonjogának Megrendelőre történő átruházását, a 
Felhívásnak megfelelő projekttábla beszerzését és Megrendelő részére történő felszerelését, 
továbbá a jelen Szerződés keretében felszerelésre, beüzemelésre kerülő Eszközökkel 
kapcsolatos jótállási és szavatossági kötelezettségek teljesítését (a továbbiakban együttesen: 
Feladatok). 

 
2. Jelen Szerződés alapján a Vállalkozó a Feladatokat a jelen Szerződésben, a Pályázatban, 
valamint a Felhívásban és a hivatkozott okiratok mellékleteiben foglaltakra figyelemmel köteles 
teljesíteni. 
 
3. Vállalkozó a megrendelést elfogadja és egyben kijelenti, hogy a Feladatokat a legjobb 
tudása és szakmai képessége szerint végzi el. 

 
4. Vállalkozó továbbá kijelenti, hogy a Felhívásban, a Pályázatban, és a hivatkozott okiratok 
mellékleteiben foglaltakat maradéktalanul megismerte, és a Feladat ellátásához megfelelő 
szakképesítéssel, megfelelő szakismerettel és gyakorlattal, esetlegesen szükséges hatályos 
engedélyekkel rendelkezik. 
 

II. SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE, IDŐBELI HATÁLYA, A SZERZŐDÉS 
MEGSZÜNTETÉSE, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK 

 
1. A Szerződés, a Pályázat nyertessége esetén, a Támogatói Okirat hatálybalépésével jön 
joghatályosan létre. 
 
2. Felek rögzítik, és a Megrendelő szavatolja, hogy a Pályázat benyújtásához, illetve a jelen 
okiratba foglalt feltételekkel, a jelen Szerződés megkötéséhez a Megrendelő közgyűlése 
...../......... (........) számú8 közgyűlési határozatával – a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben, 
illetve a Megrendelő szabályzataiban foglalt eljárás rend szerint – hozzájárult, valamint a 
Megrendelő képviselőjét felhatalmazta a jelen Szerződés aláírására. 
 
3. A Szerződés hatályba lépéséről Megrendelő köteles 5, azaz öt naptári napon belül, a jelen 
Szerződésben meghatározott kapcsolattartó útján értesíteni Vállalkozót a Támogatói Okiratban 
meghatározott fizikai befejezés véghatáridejének megjelölésével. 

 
6 azon Eszközöket, amelyek a jelen Szerződés és ezzel a támogatási jogviszony keretében nem kerülnek beszerzésre a 
felsorolásból törölni szükséges 
7 amennyiben a jelen Szerződés és ezzel a támogatási jogviszony keretében nem kerül sor a Vállalkozó, vagy a 
közreműködője által üzemeltetett adatgyűjtő rendszer konfigurációjára, kapacitásának bővítésére, úgy a felsorolásból 
törölni szükséges  
8 a vonatkozó közgyűlési határozat számának megjelölése 
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4. Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a Szerződés a jelen II-es cím (II.1)  
szerint nem lép hatályba legkésőbb 2026. augusztus 31. napjáig, vagy a Támogatói Okiratban a 
fizikai befejezésre vonatkozó véghatáridő rövidebb, mint a jelen Szerződésben meghatározott 
teljesítési időtartam, úgy a Felek - a Vállalkozó erre irányuló kérelme esetén - kötelesek a 
Szerződésben rögzített teljesítési határidőket jóhiszeműen újratárgyalni, és minden tőlük telhetőt 
megtenni azok módosításában való közös megegyezés elérése érdekében. 
 
5. Jelen Szerződés módosítása csak a Lebonyolító előzetes engedélyével lehetséges. A 
Lebonyolító hozzájárulása nélkül a Szerződés módosítása nem hatályos. 
 
6. A Szerződés a jelen cím (II.1) szerinti hatályba lépése napjától a Szerződésben foglalt 
valamennyi kötelezettség (beleértve a jótállási és szavatossági kötelezettséget is) maradéktalan 
teljesítéséig, vagy a Szerződés bármely egyéb okból történő megszűnéséig marad hatályban. 
 
7. A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés megkötését követően a Szerződés 
bármely okból történő megszüntetésére (ideértve a közös megegyezéssel történő megszüntetést, 
a felmondást és az elállási jog gyakorlását is) – jelen pont második bekezdésében rögzítetteket 
kivéve – kizárólag a Lebonyolító írásbeli hozzájárulásával van mód. A Lebonyolító hozzájárulása 
nélkül a Feleknek a jelen Szerződés megszüntetésére irányuló jognyilatkozata nem hatályos. 
Jelen pontban foglaltak irányadóak a Megrendelőnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:249. §-a szerinti elállási, felmondási jogára, illetve a Feleknek a 
jogszabály alapján, a másik Fél szerződésszegő magatartására figyelemmel biztosított elállási, 
felmondási jogára is. A Ptk-nak a másik fél szerződésszegő magatartására alapított egyoldalú 
szerződésmegszüntetésére (felmondás; elállás) vonatkozó rendelkezéseire, így különösen a Ptk. 
6:140. §-ára alapított elállás vagy felmondás esetén a Lebonyolító nem jogosult és köteles 
vizsgálni az elállás vagy felmondás jogszerűségét; a jognyilatkozatot tevő köteles viselni a jogalap 
nélküli elállás jogkövetkezményeit; és a szerződésszegés megállapításánál a bizonyítási teher is 
rajta nyugszik. 
 
Amennyiben Felek II.4 pontban hivatkozott tárgyalások során 15 (tizenöt) munkanapon belül 
közös megegyezésre nem tudnak jutni, úgy bármelyik Fél jogosult a jelen Szerződéstől – 
kártalanítási vagy kártérítési fizetési kötelezettség nélkül – elállni a Lebonyolító előzetes 
engedélye nélkül. 
 
8. Tekintettel arra, hogy a Felhívás keretében a támogatás folyósítására szállítói 
utófinanszírozási mód keretében van lehetőség, illetve a Projekt keretében nincs lehetőség előleg 
igénylésére, a Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a Projekt költségeinek, különösen az 
Eszközök vételárának megelőlegezéséhez szükséges pénzügyi fedezettel rendelkezik. 
 
9. A Projekt teljesítésének, vagyis a Projekt fizikai befejezésének véghatáridejéig, azaz 
……………..-ig, de legkésőbb 2026. december 31-ig a Vállalkozó köteles a Beruházást 
maradéktalanul teljesíteni. 

 
10. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli értesítése 
mellett jogosult az előteljesítésre. 

 
11. Felek kijelentik, miszerint tudomásuk van arról, hogy a Felhívás 15. pontjában foglaltak 
szerint a Projekt fizikai befejezését legkésőbb a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 12 
(tizenkettő) hónapon belül, de legkésőbb 2026. december 31-ig meg kell valósítani. 

 
12. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó legalább a Támogatói Okirat hatályba 
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lépését követő 7. (hetedik) naptári napig köteles írásban ütemtervet küldeni a Megrendelő 
részére, amely az egyes önálló helyrajzi számokra lebontva tartalmazza a szerelési és telepítési 
munkák teljesítésének időpontját (a továbbiakban: Szerelési Ütemterv). Vállalkozó a Szerelési 
Ütemtervet a Vállalkozási Szerződésben előre meghatározottakra figyelemmel köteles megadni, 
az abban foglaltaktól a Vállalkozó egyoldalúan csak akkor jogosult eltérni, ha a Támogatói Okirat 
hatálybalépésére olyan időpontban kerül sor, amely időpontra figyelemmel a szerelési és 
telepítési munkát teljesítése ésszerűen a Vállalkozótól nem várható el. Felek megállapodnak 
abban, hogy amennyiben a Szerelési Ütemtervben foglaltakkal szemben a Megrendelő kifogással 
él, úgy a Felek közös egyeztetéseket folytatnak le a végleges Szerelési Ütemterv véglegesítése 
érdekében. Abban a nem várt esetben, ha a Szerelési Ütemterv véglegesítése tárgyában a Felek 
között 5 (öt) naptári napon belül nincs megegyezés, úgy az 5. (ötödik) naptári naptól számítva a 
Szerelési Ütemterv véglegesítéséig eltelt napok számával a jelen cím 8. pontjában meghatározott 
határidő, a Felek külön jognyilatkozata nélkül meghosszabbodik. 
 
Felek megállapodnak abban, hogy a Felek által megállapított végleges Szerelési Ütemtervben 
foglalt időpontoknak a társasházban vagy a szövetkezeti házban tulajdonjoggal, illetve használati 
joggal rendelkező személyekkel való közlése a Megrendelő kötelezettsége. Megrendelő a 
Szerelési Ütemterv közlési kötelezettségét akként is teljesítheti, hogy azt a társasház vagy 
szövetkezeti ház közös használatú helyiségében figyelemfelkeltő módon kifüggeszti mindaddig, 
amíg a Projekt fizikai befejezésének megvalósítására nem kerül sor, vagy a jelen Szerződés más 
okból nem szűnik meg. 
 
13. Megrendelő köteles gondoskodni a társasházon vagy a szövetkezeti házon belül a 
folyamatos munkavégzéshez szükséges munkaterület biztosításáról. Vállalkozó részéről nem 
tekinthető hiányos teljesítésnek az az eset, ha Megrendelő a munka elvégzéséhez szükséges 
munkaterületet (pl. lakásba vagy egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségbe való bejutást) nem 
tudja biztosítani. 
 
Abban a nem várt esetben, ha a társasházban vagy szövetkezeti házban lévő önálló ingatlanba 
történő bejutást az adott ingatlan tulajdonosa, vagy az ingatlanra vonatkozóan használati joggal 
rendelkező személy nem biztosítja a Szerelési Ütemtervben meghatározott időpontban, és a 
Vállalkozó e tényt legalább teljes bizonyító erejű okirattal alátámasztja (pl. jegyzőkönyv 
felvételével), úgy ezt a Felek a Megrendelő érdekkörében felmerülő akadálynak tekintik, amelyre 
figyelemmel a jelen cím 8. pontjában meghatározott határidő, a Felek külön jognyilatkozata nélkül 
– a következő bekezdésben foglaltakra figyelemmel - meghosszabbodik. 
 
Vállalkozó a Feladatok teljesítését 2 (kettő) alkalommal kísérli meg. Először a Szerelési Ütemterv 
alapján kiírt időintervallumban, másodszor pedig egy pótidőpontban. A pótidőpont kiírására a 
Szerelési Ütemtervnek a teljesíthető munkáinak befejezését követően kerülhet sor, figyelembe 
véve a jelen cím 8. pontjában meghatározott befejezési határidőt, valamint a Felhívás 15. 
pontjában foglalt, a Projekt fizikai befejezésre megállapított véghatáridőket. A pótidőpontnak a 
társasházban vagy a szövetkezeti házban tulajdonjoggal, illetve használati joggal rendelkező 
személyekkel való közlésére az előző pont második bekezdésében foglaltak az irányadóak. 
Amennyiben a pótidőpontban teljesítendő munkák elvégzésének alkalmával fennmarad olyan 
munkaterület (lakás, illetőleg nem lakás céljára szolgáló helyiség), amelyben a tervezett 
munkákat Vállalkozó a Felhívás 15. pontjában foglalt határidőn nem tudja/tudta elvégezni, úgy 
ezen ingatlanok vonatkozásában a Vállalkozó a szükséges Feladatokat a Felek által közösen 
leegyeztetett időpontban végzi el, azzal, hogy az ezen Feladatok teljesítésére eső Vállalkozói díjról 
szóló számláját Vállalkozó az adott ingatlannal kapcsolatos Feladatok legkésőbb jelen Szerződés 
10. pontja szerinti véghatáridőig elvégzett teljesítését követően kiállított, Megrendelő által aláírt 
teljesítési igazolás kézhezvételét követően jogosult benyújtani a Megrendelő felé. 
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Felek rögzítik, miszerint tudomásuk van arról, hogy a Felhívás 15. pontjában meghatározott 
véghatáridőig nem teljesített Feladatokra eső Vállalkozói díj elszámolására a támogatási 
jogviszony keretében nincs lehetőség. 
 
14. Az a szerződő fél, amely bármely akadályról tudomást szerez, a másik felet erről 
haladéktalanul köteles szóban és írásban (legalább e-mail útján) is értesíteni. 
 

III. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÖSSZEGE, FIZETÉSI FELTÉTELEK, FELADATOK TELJESÍTÉSÉNEK 
FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÁS ÁTADÁS ÁTVÉTELE 

 
1. Vállalkozó a jelen Szerződésben meghatározott Feladatok szerződésszerű teljesítése 
esetén, az alábbiakban meghatározásra kerülő fizetési feltételek mentén – az II.13. pontban 
rögzítetteket kivéve –, egyösszegben mindösszesen nettó ………………, Ft + ÁFA, azaz nettó 
………………….. forint plusz általános forgalmi adó összegű vállalkozói díjra9 (a továbbiakban: 
Vállalkozói díj) jogosult. 

 
1.1 A Vállalkozói díj Lebonyolító által, támogatás terhére fizetendő összege: nettó 

………………, Ft + ÁFA, azaz nettó ………………….. forint plusz általános forgalmi 
adó, összesen: bruttó ………………, Ft 

 
Az 1.1 pont szerinti vállalkozói díjra 1 db számla állítható ki. 

 
1.2 A Felhívás 13. pontjában meghatározott, saját forrásból történő finanszírozás esetén: 

a vállalkozói díj Megrendelő által fizetendő összege: nettó ………………, Ft + ÁFA, azaz nettó 
………………….. forint plusz általános forgalmi adó, összesen: bruttó ………………, Ft 
 

1.3 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Lebonyolító kizárólag a Felhívás 15. pontjában 
meghatározott véghatáridőig teljesített Feladatokra eső Vállalkozói díjat fizeti meg, függetlenül a 
határidőig történő nem teljesítés okától. 
 
2. Vállalkozó kijelenti, hogy Vállalkozói díj kalkulálása során figyelembe vett minden 
lehetséges körülményt, amely a Szerződés teljesítése során felmerülhet és a Műszaki Leírásban 
foglaltakat mindenre kiterjedő alapos megfontolás után tette meg, így többek között 
árfolyamváltozásból, beszerzési anyagár emelkedésből, inflációs áremelkedésből eredő 
igénnyel nem élhet Megrendelővel szemben. 

 
3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Beruházás helyszínén előzetes felmérést tartott, amelynek 
során teljes körűen felmérte a teljesítési helyszín jelenlegi műszaki felszereltségét, állapotát, 
meggyőződött a Beruházás műszaki szükségleteiről. 

 
4. A Vállalkozó kijelenti, hogy a helyszínen tartott előzetes felmérés során meggyőződött 
arról, hogy a Szerződés tárgyában szereplő készülékek felszerelése és beüzemelése, vagy a már 
meglévők eszközök kapacitásának növelése, konfigurálása fizikailag és technikailag lehetséges 
anélkül, hogy az a fűtési rendszer működését akadályozná, a hőleadó berendezés 
rendeltetésszerű használatát gátolná, vagy aránytalanul nagy műszaki átalakítást igényelne (ld. 
Felhívás 16. pont). 

 
5. Vállalkozó továbbá kijelenti, hogy a Vállalkozói díj fedezi valamennyi Szerződéses 
kötelezettsége teljesítésének ellenértékét és költségét, ideértve különösen az Eszközök esetén a 
kizárólagos tulajdonjog és a birtok átruházásának ellenértékét, a szakértői díjakat, a teljesítési 

 
9 A teljes vállalkozói díj megadása szükséges 
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helyekre történő utazási, esetleges elszállásolási költségeket. Felek rögzítik, hogy ellenkező 
megállapodás és Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásának hiányában a Vállalkozó nem 
jogosult a Feladatok teljesítése ellenében a Vállalkozói díjon felül a Feladatok teljesítéséért 
bármilyen jogcímen további ellenérték felszámítására, továbbá költségei megtérítését 
semmilyen jogcímen nem igényelheti. 

 
6. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben foglalt költségek meghatározása során 
figyelembe vették a Felhívás 17. pontjában meghatározott maximális egységárait, azoknak a 
költségvetés megfelel. 

 
7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés keretében megvalósuló Beruházás 
szállítói utófinanszírozás formájában valósul meg. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával 
tudomásul veszi, hogy szállítói előleg igénybevételére nem jogosult. 
 
8. Vállalkozó kijelenti, hogy a Beruházás során kizárólag kereskedelmi forgalomból 
beszerzett új berendezések, készülékek és anyagok kerülnek beépítésére, amelyek rendelkeznek 
mind a forgalomba hozatali, mind pedig a beépítéshez szükséges engedélyekkel, minősítésekkel, 
teljesítmény nyilatkozatokkal, amelyek meglétéről és azok megfelelő tartalmáról a Vállalkozó 
meggyőződött. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a kivitelezés során kizárólag olyan Eszközöket 
telepít, amelyek a Felhívásban, különösen annak mellékletét képező Szolgáltatói és 
termékregisztrációs felhívásban közzétett feltételeknek megfelelnek és amelyeket, amennyiben 
a Felhívás előírta, előzetesen a termékregisztráció során regisztrált, illetve amelyekre 
vonatkozóan harmadik személy tulajdonjog-fenntartással nem élt. 
 
Vállalkozó szavatolja, hogy általa a jelen Szerződés keretében leszállított, beszerelt és üzembe 
helyezett rendszer minden eleme per-, teher és igénymentes. A jelen pontban foglaltak 
megszegéséért a Vállalkozó teljes körű kártérítési felelősséget vállal. 
 
9. Felek megállapodnak, és a Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az átadás-
átvételi eljárást (a továbbiakban: átadás-átvételi eljárás vagy műszaki átadás-átvétel) a 
Vállalkozó kezdeményezi és szervezi. Megrendelő az átadás-átvételi eljárásra minden olyan 
személyt jogosult meghívni, akinek a jelenléte álláspontja szerint indokolt, amely nem jelenti azt, 
hogy egyébként a Megrendelőnek meg kell indokolnia, hogy kit és miért hívott meg. Felek a Ptk. 
6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel, megállapodnak abban, hogy az átadás-átvételi eljárás 
időtartama legfeljebb 30 (harminc) nap lehet. Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy az 
átadás-átvételi eljárást közös megegyezéssel a 30 (harminc) napon belül, korábban is 
lezárhatják. Az elvégzett Feladatok műszaki átadás-átvételéről a Felek a Felhívás 15. számú 
mellékleteként közzétett sablon szerint legalább 2 (kettő) példányban Beruházás befejezését 
igazoló műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, amely tartalmazza az átadás-átvétel 
során a Felek nevében eljáró személyek nevét, aláírását, elérhetőségeit (telefonszám és e-mail 
cím), az átadás-átvétel időpontját, az átadás-átvétel tényét a Megrendelő minőségi vagy 
mennyiségi kifogásait, az erre adott Vállalkozói válaszokat, a hibák és a hiányosságok 
kijavításának határidejét, illetve minden olyan egyéb tényt, amelyet az átadás-átvétel során eljáró 
személyek indokoltnak tartanak. Amennyiben a Felek bármilyen, a Vállalkozó vagy a Vállalkozó 
által a Szerződés teljesítésébe bevont közreműködő tevékenységével ok-okozati összefüggésben 
álló hibát, hiányosságot, eltérést tapasztalnak, úgy a Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű 
teljesítését nem fogadja el. Felek tudomásul veszik, hogy a hibás, hiányos teljesítés 
vonatkozásában felmerülő esetleges vitarendezés kapcsán a Támogató és a Lebonyolító nem 
rendelkezik sem illetékességgel, sem hatáskörrel, ennél fogva a vitás ügyeket a Feleknek a 
Támogató és Lebonyolító bevonása nélkül kell rendezniük. Sikeres az átadás-átvétel, 
amennyiben a teljesítéssel összefüggésben nem került sor hiba vagy hiányosság 
megállapítására, vagy a feltárt a hibák vagy hiányosságok maradéktalanul kijavításra kerültek. 
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Hibák vagy hiányosságok megállapítása esetén, a hibák vagy hiányosságok kijavítását követően 
a Felek újabb átadás-átvételi eljárást folytatnak le a teljesítés szerződésszerű vizsgálata 
érdekében. A hibák vagy hiányosságok kijavítását, pótlását követőn felvett jegyzőkönyvnek is meg 
kell fellelnie legalább a fent meghatározott tartalmi feltételeknek A Beruházás befejezését igazoló 
műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv kiállításával párhuzamosan a Vállakozó köteles 
Termékfelelősségi nyilatkozat, valamint Kivitelezői nyilatkozat kiterjesztett jótállásról elnevezésű 
dokumentumok aláírt példányának Megrendelő részére történő átadására. 
 
10.  A Megrendelő a Lebonyolító részére a hiba és hiánymentes Beruházás befejezését igazoló 
műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet köteles benyújtani. 
 
Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, amelyek a Beruházás 
céljának megvalósulását és az Eszközök rendeltetésszerű használatát akadályozzák. 
 
11. A Vállalkozó teljesítésének igazolására a Megrendelő képviselője jogosult a Vállalkozó 
által ténylegesen teljesített Feladatok mennyisége és a Szerződéses ellenértéke, valamint az 
általa a sikeres átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően kiadott, erre vonatkozó Felhívás 14. 
számú mellékleteként közzétett sablon szerinti írásbeli teljesítés igazolás alapján (a 
továbbiakban: teljesítés igazolás). A jelen Szerződésben és mellékleteiben meghatározott 
Feladatok maradéktalan és szerződésszerű teljesítését, illetve a Teljesítési Igazolás Megrendelő 
általi aláírását követően Vállalkozó 1 (egy) darab számla benyújtására jogosult az NEÜ Zrt. felé a 
jelen Szerződésben foglaltak szerint. 
 
12. A Szerződés szerinti Vállalkozói díj NEÜ Zrt. általi kifizetéséhez az alábbi feltételek 
együttes teljesülése szükséges: 

• a Megrendelő a jelen Szerződés műszaki átadás-átvétel keretében a Beruházás 
megvalósulását erre irányuló, kifejezett írásbeli jognyilatkozatával igazolta (műszaki 
átadás-átvételi jegyzőkönyv); 

• a Vállalkozó teljesítését a Megrendelő elfogadta, és az alapján kiállította a teljesítés 
igazolást; 

• Vállalkozó jelen Szerződés III.1.1 és – amennyiben releváns – III.1.2 pontok alapján a 
vállalkozói számlá(ka)t kiállította; 

• jelen Szerződés III.1.2 pontban meghatározott vállalkozói díjat – amennyiben 
vállalkozási számla kiállításra került – Megrendelő igazoltan megfizette; 

• Megrendelő a projekt záró szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást (a 
továbbiakban együttesen: projekt záró beszámoló) a Felhívás 24. pontjában megjelölt 
módon az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltötte; 

• Lebonyolító által a projekt záró beszámoló jóváhagyásra került; illetve 
• a Megrendelő, valamint a Vállalkozó nem köztartozó és rendelkezik 30 (harminc) 

napnál nem régebbi Köztartozásmentes Adózói Adatbázis (KOMA) regisztrációval, vagy 
ennek hiányában a NAV által kiállított, 30 (harminc) napnál nem régebbi nullás 
igazolással. 

 
13. A Szerződés kizárólag abban az esetben minősül maradéktalanul teljesítettnek, és teljesítés 

igazolás akkor állítható ki, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek: 
• a Beruházás megvalósítását követően a Vállalkozó nyilatkozattal igazolja, hogy a jelen 

Szerződés keretében megvalósult kivitelezés teljes körűen megfelel a jelen Szerződés, 
a Pályázat, a Felhívás, valamint ezen okiratok mellékleteiben meghatározott 
feltételeknek;  

• az elvégzett munkát és a beépített Eszközöket a Vállalkozó a felszerelt eszközök 
listájával igazolja olyan módon, hogy az eszközök darabszámát az átadás-átvételi 
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jegyzőkönyvben feltünteti az érintett önálló ingatlanhoz kapcsoltan; 
• a Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel keretében felmerülő esetleges hiány- és 

hibalistában meghatározott határidőn belül valamennyi, az Eszközök 
alapfunkciójának megfelelő rendeltetésszerű és biztonságos használatát nem 
akadályozó hibáját kijavította és hiányosságát pótolta, amelyet Felek hibát vagy 
hiányosságot nem tartalmazó műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben igazolnak. 

 
14. A jelen cím 13. pontjában meghatározott feltételek maradéktalan teljesülése esetén 

Megrendelő gondoskodik jelen Szerződés III.1.2 pontjában meghatározott, vállalkozói díj 
átutalásáról, jelen Szerződés III.1.3 pontjára figyelemmel, Vállalkozó által kiállított számlán 
feltűntetett bankszámlájára intézve a számla kézhezvételét követő legfeljebb 30 napon belül. 
 
A jelen cím 13. pontjában meghatározott feltételek maradéktalan teljesülése esetén, a 
hiánytalan, elszámolhatósági feltételeknek megfelelő projekt záró beszámoló elfogadását 
követő legfeljebb 30 (harminc) naptári napon belül az NEÜ Zrt. gondoskodik jelen Szerződés 
III.1.1 pontjában meghatározott, vállalkozói díj átutalásáról, jelen Szerződés III.1.3 pontjára 
figyelemmel, Vállalkozó által kiállított számlán megadott bankszámlájára intézve. 
 
Vállalkozó a jelen Szerződésben meghatározott bankszámlájára való utalást saját kezeihez 
való teljesítésként fogadja el. 
 
A Felhívás 25. pontjában foglaltakra figyelemmel, a Felek kijelentik, miszerint tudomásuk van 
arról, hogy amennyiben a Vállalkozói díj – akár a többletmunka, akár a pótmunka díjigényéből 
eredően – növekszik, vagy bármilyen egyéb oknál fogva a Támogatói Okirat alapján nyújtandó 
támogatás összege nem éri el a Vállalkozói díjat, úgy a Megrendelő a különbözettet köteles, 
a támogatás átutalást követően megküldött Vállalkozói felhívás kézhezvételétől számított 30 
(harminc) napon belül megfizetni a Vállalkozó számláján vagy a felhívásban feltüntetett 
bankszámlaszámra való utalás útján. 
 
Számla kizárólag a Megrendelő nevére, illetve címére (megvalósítás helyszínére) kerülhet 
kiállításra. 
 
Vállalkozó köteles számláján feltüntetni a Megrendelő Pályázatának benyújtása során kapott 
egyedi azonosítóját, a megvalósítás helyszínét, illetve számlázásra került tételek anyag- és 
munkadíját. 
 
Vállalkozó köteles számláján feltüntetni a „A számla a <projekt azonosítószáma>TKM /2025 
kódszámú pályázatfelhívás keretében került elszámolásra” záradék szöveget. 
 
Vállalkozó köteles számláját a Felhívás mellékletét képező Általános Pályázati és Projekt 
Megvalósítási Útmutató 8.4.1 pontban meghatározott tartalommal kiállítani. 
 
Vállalkozó vállalja, hogy a szerződésben vállalt Feladatok lezárását követően, a készre 
jelentéskor kiállítja a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, amelyet a Megrendelő is aláír. 
 
Vállalkozó köteles a szabvány szerinti minőségi bizonylatokat, a teljesítménynyilatkozatokat 
a Megrendelő részére átadni. 
 
A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a számla kifizetése nem jelent lemondást az esetleges 
szerződésszegésből eredő igények érvényesítéséről. 
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Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő nevére szóló jelen szerződésen alapuló számlával vagy 

számlákkal kapcsolatosan az állami adó- és vámhatóság részére az adatszolgáltatási 
kötelezettségét az előírt határidőben teljesíti az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét, 
amely szerint köteles az állami adó- és vámhatóság részére adatot szolgáltatni a belföldön 
teljesített termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról kibocsátott vagy kiállított 
számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról. 

 
15. Vállalkozó vállalja, hogy a Beruházás befejezéséig a Felhívás mellékletét képző Általános 

Pályázati és Projekt Megvalósítási Útmutatóban foglaltaknak megfelelő tartalommal és 
formában projekttáblá(ka)t készíttet, amely eszköz(ök) kihelyezéséről is köteles 
gondoskodnia a Megrendelővel egyeztetett helyre. 

 
16. A Felek tudomásul veszik, hogy valótlan tartalmú adatszolgáltatás esetén a Lebonyolító 

jogosult a támogatás kifizetését felfüggeszteni, illetőleg a kifizetést megtagadni. 
 

17. Vállalkozó köteles haladéktalanul tájékoztatni Megrendelőt a szerződés teljesítését 
befolyásoló minden lényeges körülményről, megszerzett tapasztalatról és információról, 
különösen, ha a felmerült új körülmények az egybehangzóan elfogadott kivitelezési ütemterv 
módosítását teszik indokolttá. 

 
18. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szerelési Ütemtervet és a pótidőpontot kivéve, a 

Feladat teljesítésének megszervezésére nem adhat utasítást a Vállalkozónak. 
  
19. Megrendelő a Feladatok teljesítését és a beépítésre kerülő Eszközöket, anyagokat igénye 

szerint szabadon ellenőrizheti. 
 

20. A Felek tudomásul veszik, hogy kötelesek a Támogató vagy a nevében eljáró személy részére 
biztosítani, hogy a Beruházást, illetőleg a jelen Szerződésben foglaltak teljesülését 
ellenőrizhesse. Amennyiben a Felek a Támogató vagy a nevében eljáró személy részére az 
ellenőrzési jogot nem biztosítják, illetőleg a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeit nem 
vagy nem megfelelően teljesítik, úgy a Lebonyolító jogosult a támogatás kifizetését 
megtagadni. 

 
21. A Feladatok teljesítése során a Vállalkozó elsősorban maga köteles eljárni. A Felek 

megállapodása alapján azonban a Vállalkozó alvállalkozó(ka)t vagy más közreműködő(ke)t 
(a továbbiakban együttesen: alvállalkozók) jelen Szerződés teljesítéséhez a Megrendelő 
előzetes tájékoztatása mellett jogosult igénybe venni. Az alvállalkozók tevékenységéért a 
Vállalkozó úgy felel, mintha a tevékenységet maga végezte volna. Ha a Vállalkozónak más 
személy igénybevételére nem volt joga, felelős azokért a károkért is, amelyek e személy 
igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 

 
22. Vállalkozó köteles betartani és betartatni a munkavégzésével kapcsolatos, a 

munkavégzéséből adódó környezet-, tűz-, és munkavédelmi előírásokat; a környezetvédelmi 
hatósági előírásoknak saját hatáskörben tesz eleget, az esetleges baleseteket saját 
hatáskörben jelenti be, vizsgálja ki. Vállalkozó köteles a munkaterületen dolgozó saját (nem 
alvállalkozó) embereit hivatalos munkaszerződéssel foglalkoztatni, azok bejelentéséről 
gondoskodni. Amennyiben Vállalkozó ennek a feltételnek nem tesz eleget, és a szerződés 
hatálya alatt a munkaterületen hatósági ellenőrzést végeznek, úgy minden felelősség a 
Vállalkozót terheli. 

 
23. A tárgyi Feladatok teljeskörű lebonyolításához szükséges eszközöket, gépeket, valamint 
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munkavédelmi felszereléseket a Vállalkozó biztosítja. 
 

24. A Vállalkozó köteles a Feladatok elvégzése során keletkezett hulladékot saját költségén 
elszállítani, és az adott hulladék kezelésére jogosult személy részére átadni. Vállakozó 
továbbá kijelenti, hogy a Projekt megvalósítása során keletkező hulladék általa és 
közreműködésével az előírások szerint kerül majd kezelésre, továbbá az a Feladatok 
befejezésekor a teljesítési helyről a külön jogszabályban foglaltak szerint elszállításra kerül. 

 
25. Felek megállapodnak, hogy az Eszközök és a beépített egyéb anyagok tulajdonjoga az adott 

Eszközök felszerelésével és birtokának átruházással, illetve az egyéb anyagok beépítésével 
átszáll a Megrendelőre. 

 
26. Megrendelő a munkát és a beépítésre kerülő anyagokat igénye szerint ellenőrizheti. Ha egyes 

munkarészeket a Vállalkozó beépít vagy eltakar és ezután az ellenőrzés a munka egy 
részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, Vállalkozó köteles előzetesen, 48 
(negyvennyolc) órával előbb a Megrendelőt értesíteni. Ha a Megrendelő az értesítés ellenére 
az ellenőrzést elmulasztja, később a beépített munkarészt csak akkor ellenőrizheti, ha a 
Vállalkozó kapcsolódó kárát megtéríti. 

 
27. A teljesítési helyre szállított anyagok, gépek és egyéb értékek őrzéséről Vállalkozó 

gondoskodik. 
 

28. Megrendelő a kivitelezés során díjmentesen biztosít Vállalkozó részére elektromos áram és 
vízvételi lehetőséget. 
 

IV. KÖTBÉR 
 

1. Késedelmi kötbér: amennyiben a Vállalkozó a jelen Szerződésben szereplő határidőn belül 
- olyan okból, amelyért felelős - nem teljesíti a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit, 
úgy a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér alapja a nettó Vállalkozói 
díj, mértéke pedig a nettó Vállalkozói díj 1 (egy) %-a minden egyes késedelemmel érintett 
napra vonatkozóan, azzal, hogy a késedelmi kötbér jogcímen érvényesíthető összeg 
maximuma a teljes Vállalkozói díj 10 (tíz) %-a. A Megrendelő kötbérigénye a késedelembe 
esés napjától kezdődik és szerződésszerű teljesítésig tart. 
 

2. Hibás teljesítési kötbér: amennyiben a Vállalkozó - olyan okból, amelyért felelős - hibásan 
teljesít, úgy a Megrendelő hibás teljesítési kötbért követelhet. Felek megállapodnak abban, 
hogy a hibás teljesítési kötbér alapja a nettó Vállalkozói díj, mértéke pedig a hibás 
teljesítéssel érintett Feladatra eső nettó Vállalkozói díj 30 (harminc) %-a. 

 
3. Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó abban esetben, ha a jelen Szerződés olyan okból hiúsul 

meg, amelyért felelős, úgy meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. Felek megállapodnak 
abban, hogy a meghiúsulási kötbér lapja a nettó Vállalkozói díj, mértéke pedig a nettó 
Vállalkozói díj 30 (harminc) %-a. 
 
Felek megállapodnak abban, hogy különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakban 
felsorolásra kerülő meghiúsulási eseteket, olyan okoknak tekintik, amelyért a Vállalkozó 
felelős: 

• a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeinek teljesítésével, olyan okból, 
amelyért felelős a Vállalkozó 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik; 
illetve 
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• amennyiben a jelen Szerződés alapján, a Vállalkozó által megfizetendő késedelmi- 
és hibás teljesítési kötbér együttes összege eléri a meghiúsulási kötbér mértékét. 

 
4. Megrendelő a kötbér igényét írásban köteles bejelenteni. Megrendelő jogosult a kötbér 

összegét a még kifizetetlen Vállalkozói díjból beszámítás útján levonni. Amennyiben a 
beszámítás nem lehetséges, úgy Vállalkozó a kötbért az erre irányuló felszólító levél 
kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül köteles a Megrendelőnek átutalás útján, 
a felszólító levélben meghatározott pénzforgalmi számlájára megfizetni. 
 

5. A felmerült kötbérigényt a Megrendelő köteles a Lebonyolító részére haladéktalanul - a 
kötbérigénnyel kapcsolatos körülmények ismertetése mellett – írásban bejelenti. 

 
V. KAPCSOLATTARTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 
1. A szerződő Felek kötelesek a Szerződés teljesítése során folyamatosan együttműködni, és 

kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul írásban tájékoztatni – ha azt a 
felmerült helyzet jellege megkívánja a tájékoztatásra szóban (utólag írásos módon 
megerősítve) is sor kerülhet.  
Kapcsolattartók10 
 
Vállalkozó részéről: 
név: ........................... 
telefon: +36 .......................... 
e-mail: .......................... 
értesítési cím: .......................... 
 
Megrendelő részéről: 
név: ........................... 
telefon: +36 .......................... 
e-mail: .......................... 
értesítési cím: .......................... 
 

2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés teljesítése során az elektronikus úton történő 
kommunikációt írásbelinek fogadják el. 
 

3. Felek kapcsolattartóiban bekövetkezett változás nem igényli a jelen Szerződés módosítását. 
 

4. Felek rögzítik, hogy bármely, a jelen szerződésben meghatározott címre, vagy a Felek 
kapcsolattartói adatként megadott címeire küldött értesítés az alábbi időpontban tekintendő 
közöltnek a címzettel: 

• személyes kézbesítés (ideértve a postai úton, illetve futárszolgálattal történő 
kézbesítést is) esetén az átvételkor vagy 

• a kézbesítés megkísérlésének napján, ha a címzett az átvételt megtagadta vagy 
• ha a kézbesítés azért volt sikertelen, mert a címzett az iratot nem vette át - postai 

szolgáltató útján történő kézbesítés esetén az "nem kereste" jelzéssel érkezett vissza 
- az iratot a kézbesítés második megkísérlésének napját követő 5. (ötödik) 
munkanapon; vagy 

• elektronikus levél útján küldött értesítés esetén az elektronikus levélnek a címzett Fél 
postafiókjába történő megérkezését követő 2. (második) munkanapon. 
 

 
10 Értelemszerűen kiegészítendő 
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5. A jelen Szerződésben kijelölt kapcsolattartók személyében vagy egyéb adataiban 
bekövetkező, továbbá bármely Fél jelen Szerződésben meghatározott értesítési címének 
változásáról írásban 5 (öt) munkanapon belül kell értesíteni a másik Felet, amely akkor 
hatályos, ha a másik Fél azt írásban visszaigazolta. Az ennek elmulasztásából fakadó kárért 
a mulasztó Fél felelős. 

 
6. Felek megállapodnak abban, hogy kölcsönösen együttműködnek, és jóhiszeműen járnak el 

a jelen Szerződéssel létrehozott jogviszonyból származó jogok gyakorlása és kötelezettségek 
teljesítése során. A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződésben foglaltak maradéktalan és 
szerződésszerű teljesítéséhez szükséges fokozott együttműködési kötelezettséggel és a 
folyamatos kapcsolattartás szükségességével tisztában vannak. A Felek kölcsönösen 
kötelezik magukat, hogy a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően a jelen Szerződés teljesítése 
érdekében egymással együttműködnek, a jelen Szerződés teljesítését érintő minden tényről 
vagy körülményről egymást haladéktalanul tájékoztatják. 
 

VI. JÓTÁLLÁS 
 

1. Vállalkozót az általa a jelen Szerződés keretében leszállított, telepített és beüzemelt 
rendszer elemeire (anyagok, berendezések, Eszközök, alkatrészek), továbbá az elemek 
együttes, rendszerben való hibátlan működésére, valamint az általa elvégzett munkára 
vonatkozóan a sikeres átadás-átvételi eljárás napjától számítva a Felhívásban 
meghatározott fenntartási időszakra vonatkozóan, vagyis 3 (három) évre teljes körű, a Ptk. 
6:171-6:173. §-a szerinti jótállási kötelezettség terheli. Amennyiben a rendszer bármely 
alkatrészére, anyagára, berendezésére és eszközére a gyártó-, fejlesztő cég, bármely 
alvállalkozója, beszállítója vagy közreműködője a jelen pont szerinti jótállásnál hosszabb 
jótállást vállal, akkor ezen elem tekintetében ezen jótállási idő az irányadó. Vállalkozó jelen 
pont szerinti jótállási kötelezettsége fennáll a közreműködőivel, beszállítóival és a Szerződés 
teljesítésében egyébként résztvevő személyekkel elvégeztetett munkákra is. Felek rögzítik, 
hogy a Megrendelő – kizárólagos választása szerint – ugyanazokat a jogokat érvényesítheti a 
jótállás alapján, mint amelyeket a Ptk. a szavatosság kapcsán biztosít a Megrendelő 
számára. 
 

2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási időszak folyamán felmerülő minden, a 
teljesítésére visszavezethető, a jótállási körbe tartozó hiba, hiányosság kiküszöbölését saját 
költségére és kockázatára teljesíti. A jótállási igény érvényesítésével kapcsolatban felmerülő 
valamennyi költség a Vállalkozót terheli. 

 
3. Amennyiben a Szerződés keretében leszállított, telepített és beüzemelt rendszer vagy annak 

bármely eleme, vagy az elvégzett munka más része a jótállási időszak alatt meghibásodik/a 
rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válik, a Megrendelő kapcsolattartója erről 
értesíteni köteles a Vállalkozó kapcsolattartóját. Vállalkozó köteles a hiba kiküszöbölését 
célzó intézkedéseit a hiba bejelentésétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) 
munkanapon belül megkezdeni, és a kijavítást, kicserélést – az adott dolog tulajdonságaira 
és a dolognak a Megrendelő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő, lehető 
leghamarabb határidőn belül, térítésmentesen a Megrendelő érdekeit kímélve elvégezni, 
végrehajtani. 

 
4. Felek rögzítik, hogy a jótállási idő a javítás időtartamával meghosszabbodik, a kijavított, 

kicserélt rész vonatkozásában újrakezdődik. 
 
5. Amennyiben a Vállalkozó a jelen cím 3. pontjában előírtak szerinti határidőn belül nem kezdi 

meg a hiba elhárítását vagy azt a fentiek figyelembe véve nem hárítja el a megfelelő határidőn 
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belül, úgy a Megrendelő jogosult a javítást/cserét saját maga elvégezni, vagy más, harmadik 
személlyel elvégeztetni Vállalkozó költségére és kockázatára. 

 
6. Vállalkozó szavatol azért, hogy a leszállított, telepített és beüzemelt rendszer és annak 

elemei hiba és hiánymentesek, kifogástalan minőségűek, új termékek és a rendeltetésszerű 
használatra alkalmasak. 

 
7. A jótállási, illetve szavatossági igények érvényesítése nem zárja ki bármely más, a 

Megrendelőt megillető további polgári jogi igény érvényesítését. 
 
 

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

1. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a jelen pontban részletezett mellékletek. A 
„Szerződés” kifejezés alatt a Felek a teljes egyértelműség kedvéért a Szerződés 
törzsszövegét, és a Szerződéshez kapcsolódó mellékleteket együttesen értik azzal, hogy 
amennyiben bármilyen eltérés mutatkozna a törzsszöveg és a mellékletek között, úgy a 
törzsszövegben foglaltak, illetve amennyiben bármilyen eltérés mutatkozna az egyes 
mellékletek között, úgy a sorrendben előrébb álló mellékletben foglaltak az irányadóak.  
 
Mellékletek: 
1. számú melléklet: Műszaki Leírás 

 
2. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés teljesítése során kölcsönösen 

együttműködve járnak el, valamennyi lényeges tényről és körülményről, illetve ezek 
megváltozásáról haladéktalanul értesítik egymást. A felek vállalják, hogy a köztük esetleg 
felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Felek 
megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés valamennyi rendelkezését kizárólag írásban, 
a Felek képviseletére jogosult személyek aláírása mellett módosíthatják. 

 
3. Felek a jelen Szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb vonatkozó 

jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
 

4. A Felek kijelentik, hogy jelen Szerződés formai és tartalmi szempontból, szövegezésében is 
teljes mértékben megegyezik a Lebonyolító által közzétett sablonnal, azt kizárólag a Felek 
adataival és más, kitölthető rendelkezésekkel egészítették ki. Amennyiben Lebonyolító 
megállapítja, hogy a Lebonyolító által közzétett szerződéstervezettől jelen Szerződés 
formailag, tartalmilag vagy szövegezésében eltér, az súlyos szerződésszegésnek, illetve a 
támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül és Lebonyolítónak jogában áll a 
támogatási jogviszonyt azonnali hatállyal megszüntetni, a támogatás összegét 
visszakövetelni, továbbá minden egyéb jogkövetkezményt alkalmazni. 
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A jelen Szerződést a Felek, átolvasás és közös értelmezést követően, mint szerződéses 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
......................, 202... „...” hó „...” nap11  ......................, 202... „...” hó „...” nap12 
 
 

……………………………………………………….. ……………………………………………………….. 
................................................ 13 

Megrendelő 
................................................ 14 

Vállakozó 
 

 
 

 

 

Figyelem! Jelen sablonnak megfelelő dokumentum az elektronikus pályázati rendszer által 
kerül generálásra. A dokumentum kinyomtatva és papíralapon a Felek aláírásával ellátva, 
digitalizáltan, vagy Felek minősített, elektronikusan hitelesített aláírásával ellátva, digitális 
formában fogadható el. 

 
11 Megrendelő általi aláírás helyszíne és időpontja  
12 Vállalkozó általi aláírás helyszíne és időpontja  
13 Megrendelő neve 
14 Vállalkozó neve 




